Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

Prop. n. 24/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Recistro GeneraLE N° 10 peL 24/05/2023

SETTORE TECNICO

Oggetto: GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CARLOFORTE DELLAFFIDAMENTO DEI

LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN
BANDO DI GARA ( EX ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. DI CONVERSIONE
N.120/2020 COSI COME AGGIORNATA DALLA L. N. 108/2021), MEDIANTE
CRITERIO DEL MINOR PREZZO (EX ART. 1 COMMA 3 L. N.120/2020) - "LAVORI DI
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA
DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO". DETERMINA A
CONTRARRE, Al SENSI DELL'ART.192 D.LGS.267/2000 E DELLART.32 CO. 2 D.LGS.
N.50/2016 . C.I.G. 9835649A50 / C.U.P. H58H22000170006.

FUTU RA ERUITALIA DI DOMANI

umnnos Europea {} Wonioos dod? Firanisas l. [1.1]| 1di)mnl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Carloforte n. 37 del 16.03.2023, regolarmente
esecutiva, é stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023, nonché
per il triennio 2023-2025 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;
'’Amministrazione di Carloforte intende contrastare la propensione ad allontanarsi dal territorio
comunale, con specifico riferimento ai giovani, creando i presupposti per lo sviluppo sociale,
culturale ed economico di Carloforte, attraverso l'attuazione di politiche tese, tra l'altro, a mitigare il
decremento demografico e a favorire l'inclusione nel tessuto sociale dei cittadini in tutte le fasce
d'etd;

in tal senso la suddetta Amministrazione reputa strategica un'adeguata e quanto pit ampia offerta di
servizi formativi dedicati alla prima infanzia, ivi compresi i servizi integrativi a supporto di tale attivita,
ritenendo inoltre che una proposta educativa dedicata ai bambini in eta prescolare possa contribuire
positivamente ad avviare un processo di inversione di tendenza dello spopolamento;

al fine di potenziare i servizi di istruzione, educazione e cura per la prima infanzia 'Amministrazione
di riferimento intende proporre la riconversione ad asilo nido e relativi servizi integrativi, dell’edificio
situato nel Viale Giacomo Parodo del Comune di Carloforte al n. 21, realizzato negli anni '50 del XX
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Secolo come sede per la comunita di Carloforte del’O.N.M.I. (Opera Nazionale per la Maternita e
I'Infanzia);

Dato atto che ai sensi della Scheda tecnica di Progetto — asili nido e servizi integrativi, Allegato 2.1
allistanza di partecipazione cosi come previsto dall'Avviso, il Comune di Carloforte propone la riconversione
del complesso edilizio in parola, finalizzata alla realizzazione di un nuovo nido per l'infanzia che possa
garantire un miglior servizio alle nuove famiglie carlofortine;

Visti:

il decreto del Ministro dellistruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori
risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 —
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1 —
“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU;

il decreto del Direttore generale dell’Unita di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante
approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 —
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1:
“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU;

Dato atto che:

con nota prot. n.3370 del 25/03/2022 del Comune di Carloforte & stata presentata istanza di nulla
osta all'utilizzo dell'immobile "Ex O.N.M.L.", ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. b) dell'avviso pubblico 2
dicembre 2021 del Ministero dell'lstruzione — Unita di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, finalizzata all'ottenimento di finanziamento ex art.4 comma 1 lett. e) dello stesso Avviso
per "Riconversione di edifici pubblici [...] da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la
creazione di nuovi posti";

a riscontro della suddetta richiesta la Provincia del Sud Sardegna — Ufficio di Presidenza, con
comunicazione a mezzo pec del 28/03/2022, ha autorizzato il Comune di Carloforte alla
partecipazione al bando in questione dando atto che i rapporti tra le amministrazioni interessate
saranno regolati con successivi atti di indirizzo e con i conseguenti atti applicativi;

Evidenziato che il Comune di Carloforte ha presentato regolare istanza, entro i termini previsti, secondo le
modalita indicate nell'Avviso, in merito allintervento denominato "Lavori di riconversione e messa in
sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido, sito in Viale Giacomo Parodo”;

Considerato che:

I'attuazione del PNRR prevede, per I'attuazione della Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.1
e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da
destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dellistruzione quale
Amministrazione titolare dell'lnvestimento 1.1;

per l'attuazione della Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.1 & stato emanato I'avviso
pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei
termini, & stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa
all'intervento in oggetto;

il Ministero dell'istruzione — Unita di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della
proposta progettuale con esito positivo;

il Ministero dell'istruzione — Unita di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del
Piano e la conformita ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a
finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore
dell'Unita di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57, allegato alla presente determinazione;

ai sensi dell'allegato 1 al predetto decreto, il Comune di Carloforte, provincia del Sud Sardegna, &
risultato pertanto beneficiario di un contributo pari a € 1.220.000,00 da destinare a “Riconversione di
edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia”, CUP intervento H58H22000170006;

e stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento in parola il Comune di Carloforte;
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Tenuto conto che con nota registrata al protocollo generale del Comune di Carloforte con n.12967/2022
successivamente integrata con notal3436/2022, tra l'altro si é:
— comunicato alla Provincia del Sud Sardegna che il Comune di Carloforte e risultato beneficiario del
predetto finanziamento per l'importo complessivo di € 1.220.000,00;
— rappresentata la necessita - al fine di perfezionare l'iter procedurale, garantendo la piene legittimita
per il prosieguo della realizzazione delle predette opere - della definizione di una convenzione tra
Enti, secondo la normativa vigente;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n.133 del 11.11.2022 con la quale tra
l'altro si é:

— approvato lo schema di “accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”,
relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 4: Istruzione e Ricerca — Componente
1 — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento
1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia,
relativo allintervento denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX OMNI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO”;

— nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile dellArea Tecnica - Settore Lavori
Pubblici, Ing. Nicola Fois;

— dato mandato al Responsabile dellArea Tecnica — Settore Lavori Pubblici, nonché RUP
dell'intervento ai sensi dell’Art.31 del D.Lgs. n.50/2016, Ing. Nicola Fois, affinché ponga in essere gli
atti tecnico-amministrativi, oltre a ogni altro adempimento di propria competenza, propedeutici alla
realizzazione dellintervento in aderenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
contratti pubblici;

— dato mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di predisporre la variazione di Bilancio al fine
dell'inserimento dei necessari capitoli di entrata e spesa idonei a garantire successiva copertura
finanziaria all'intervento in oggetto;

— disposto di trasmettere la suddetta Deliberazione ai rispettivi Responsabili del Servizio affinché
provvedano ciascuno per quanto di competenza;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n.143/2022, in attuazione a quanto
disposto con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n.133/2022, & stata approvata la necessaria
variazione di Bilancio inserendo i capitoli di entrata e spesa idonei a garantire successiva copertura
finanziaria all'intervento in oggetto, come segue:
— Cap. 401600/e denominato “Fondi PNRR Ministero — Lavori di conversione e messa in sicurezza
fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido;
— Cap. 318000/s denominato “Fondi PNRR Ministero — Lavori di conversione e messa in sicurezza
fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido;

Dato atto inoltre che in data 23.11.2022 e stato sottoscritto I'Accordo di concessione di finanziamento e
meccanismi sanzionatori approvato con la gia citata D.G.C. 143/2022, tra il Comune di Carloforte ed il
Ministero dell'lstruzione;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n.8 del 11.01.2023,
tra l'altro si e:

— preso atto che, ai sensi dell'Allegato 1 al decreto 8 settembre 2022, n. 57, del Direttore generale e
coordinatore dell’'Unita di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, il Comune di Carloforte
risulta beneficiario di un contributo pari a € 1.220.000,00 con destinazione vincolata per la
realizzazione dei “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX
OMNI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODOQ", l'attribuzione del
quale viene comprovata dal suddetto decreto;

— preso atto altresi, che in data 23.11.2022 i rappresentanti dellEnte Finanziatore e del Comune di
Carloforte hanno sottoscritto I'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori,
allegato alla presente Determinazione, approvato giusta D.G.C. 143/2022;

— dato atto, pertanto, che il soggetto attuatore dell'intervento denominato “LAVORI DI
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX OMNI DA DESTINARE AD
ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO?, e il Comune di Carloforte;
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accertato, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilita finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva in entrata
di € 1.220.000,00 (Euro unmilioneduecentoventimila/00) derivante dall'assegnazione dei
finanziamenti di cui allAllegato 1 al decreto 8 settembre 2022, n. 57, del Direttore generale e
coordinatore dell’'Unita di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione, a valere sul Capitolo di
entrata n. 401600 denominato “Fondi PNRR Ministero — Lavori di conversione e messa in sicurezza
fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido”, a cui corrisponde il Capitolo di Spesa n. 318000
omonimo, sull'annualitd 2023 del Bilancio Comunale;

dato atto che il corrispondente capitolo di spesa € il n. 318000 del Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2022 — 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
11/04/2022 e successive variazioni, denominato “Fondi PNRR Ministero — Lavori di conversione e
messa in sicurezza fabbricato ex ONMI da destinare ad asilo nido”;

costituita la struttura tecnico amministrativa riferita ai lavori summenzionati ai sensi dell'Art.3 comma
1 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante, individuando i
componenti del gruppo di lavoro tra i dipendenti del Comune di Carloforte, tenendo conto del grado
di professionalita, esperienza e specializzazione richiesto dai presenti interventi;

dato atto, pertanto, che in merito all'intervento di che trattasi, ai sensi dell’art. 5 della legge n°
241/1990 e dell'Art.31 del D.Lgs. n.50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
fanno capo all'lng. Nicola Fois — Responsabile dell’Area Tecnica — Settore Lavori Pubblici del
Comune di Carloforte, sulla scorta della determinazione n.237/2022 e in forza del Decreto Sindacale
n.2 del 03/01/2023;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n.5 del 12/01/2023 con la quale é stato
determinato, tra le altre cose, di:

dare atto che, in merito ai "Lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da
destinare ad asilo nido, sito in Viale Giacomo Parodo”, stante l'urgenza di procedere, si provvedera
alla redazione della progettazione di fattibilitd tecnica ed economica ai sensi dell'art. 24 comma 1,
lettera a) del D. Lgs n.50/2016, in quanto le necessarie competenze possono essere rinvenute in
seno al personale interno all'Ente;

dare mandato all'lng. Nicola Fois — Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici, Edilizia
Pubblica e Patrimonio — nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dellArt. 5 L.
n.241/1990 e dell'Art.31 del D. Lgs. n. 50/2016 giusta D.G.C. n.133/2022, affinché nell'ambito della
struttura tecnico-amministrativa nominata con Determinazione n.8 del 11.01.2023, provveda a
individuare le competenze necessarie alla redazione del primo livello di progettazione (fattibilita
tecnica ed economica) conformemente alla vigente normativa in materia di lavori pubblici e in
particolare dell'Art.23 comma 1 del D. Lgs n.50/2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carloforte n. 3 in data 27.01.2023 con la quale é stato
approvato lo schema del contratto di comodato a titolo gratuito per la concessione, da parte della Provincia
del Sud Sardegna a favore del Comune di Carloforte, dell'immobile sito in Comune di Carloforte - viale
Parodo n. 21 cosi contraddistinto in Catasto Fabbricati Comune di Carfoforte: “Foglio 25, particella 108,
categoria B/5 (“Scuole e laboratori scientifici”) Classe U; di consistenza m3 3.432 rendita Euro 3.899,47",
avente accesso dal civico 21 della via Giacomo Parodo, piani T-1-2 ed annessa area cortilizia;

Dato atto che il predetto contratto di comodato a titolo gratuito € stato sottoscritto tra le parti in data
18.04.2023;

Considerato che:

viste le imminenti scadenze imposte dalla tipologia di finanziamento, si € reso necessario procedere
con indifferibile urgenza alla progettazione dell'opera in parola;

in attuazione alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale di Carloforte n. 5/2023 e
conformemente alla struttura tecnica di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2023 - con
nota del Responsabile LLPP, del Comune di Carloforte, registrata al protocollo con n. 362 in data
16.01.2023 ¢ stata richiesta la disponibilita ai competenti Servizi comunali al fine della redazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica dell'intervento in parola;

alla predetta nota ¢ stato dato utile e positivo riscontro con protocolli n. 378/2023 e n. 964/2023;
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Richiamata la determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n. 48 in data 27.01.2023
con la quale, tra I'altro, si é:

aggiudicato, alla societa Artech sudio S.r.l. con sede in Cagliari, mediante affidamento diretto - ai
sensi dell’Art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, l'incarico in
merito ai servizi di ingegneria e architettura e nello specifico, per I'esecuzione di indagini in situ,
nonché della redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ovvero di direttore operativo di cantiere
con funzioni di misura, contabilita e controllo, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed
accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010,
relativamente ai lavori denominati: "Lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex
ONMI da destinare ad asilo nido, sito in Viale Giacomo Parodo”- CIG 96067225CS8;

proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del
D.Lgs 50/2016, nelle more degli esiti della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei
requisiti prescritti, non si dara seguito alla stipula del contratto;

Rilevato che in data 03.02.2023 & stato trasmesso con note registrate al Protocollo Generale del Comune di
Carloforte con n. 964 e 965 il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica denominato "LAVORI DI
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO
NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODQ", redatto internamente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016
dall’Arch. Paolo Parodo (Progettista) — Responsabile del Servizio — Settore Pianificazione Territoriale,
Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio, e dall'lng. Nicola Uras (CSP) — Istruttore Direttivo Tecnico — Settore
Servizi Pubblici, Ambiente ed Informatica — per la parte afferente al Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione;

Considerato che Tlintervento, il cui costo complessivo & determinato in € 1.220.000,00, prevede la
riconversione e la messa in sicurezza del fabbricato, i cui interventi previsti sono sommariamente i seguenti:

adeguamento degli spazi e della distribuzione interna: I'intervento dovra prevedere la modifica della
distribuzione interna con la realizzazione di un nuovo ascensore utile a mettere in collegamento i tre
piani oltre ad un nuovo corpo scale interno indispensabile per mettere in comunicazione il piano
terra con i livelli superiori;

adeguamento energetico: sostituzione degli infissi, inserimento di nuovi impianti di climatizzazione,
coibentazione ed impermeabilizzata della copertura;

ripristino delle murature di recinzione esistenti e pulizia dalla vegetazione infestante;

rigualificazione generale degli interni: sostituzione delle pavimentazioni esistenti, degli infissi e
ripristino delle tinteggiature nonché sostituzione delle porte interne;

realizzazione nuovi impianti idrici elettrici e di sollevamento secondo le specifiche di progetto;

Dato conto che:

e stato rifinanziato il Fondo del Ministero del’Economia e Finanze di cui all’art. 26, comma 7 del DL
50/2022 convertito con modificazioni in L.91/2022 - per I'avvio delle opere indifferibili ( 500 milioni di
euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per I'anno 2025, 3 miliardi di euro
per I'anno 2026 e 3,5 miliardi per I'anno 2027) al fine di compensare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a
seguito dell’'aggiornamento, per 'anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell'art. 23, comma 16,
terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016) e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche
avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a
contraente generale;

a valere sulle risorse del succitato Fondo, agli interventi dei Comuni e delle Citta Metropolitane,
finanziati con risorse previste dal PNRR, nonché dal PNC, é preassegnato, un contributo aggiuntivo
pari al 10 per cento dell'importo stabilito nel decreto di assegnazione;

a tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori di misure PNRR o
PNC che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023;

Tenuto conto che il Comune di Carloforte & ricompreso nell’elenco degli enti locali potenzialmente
destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023 (FOI 2023) e che pertanto I'importo
originariamento assegnato (€ 1.220.000,00) e potenzialmente incrementato di complessivi € 122.000,00 pari
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al 10% dello stesso, e che pertanto & stato disposto un secondo quanto economico di complessivi €
1.342.000,00 comprensivo del predetto contributo;

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte, esecutiva alla
numerazione n. 75 del 08/02/2023 con la quale e stato approvato il verbale di verifica preventiva alla
progettazione del 08.02.2023, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al Progetto di
Fattibilita Tecnica ed Economica denominato "LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODOQ", redatto
internamente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 dall’Arch. Paolo Parodo (Progettista) — Responsabile
del Servizio — Settore Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, SUAPE e Patrimonio, e dall'Ing. Nicola Uras
(CSP) — Istruttore Direttivo Tecnico — Settore Servizi Pubblici, Ambiente ed Informatica — per la parte
afferente al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 21/2023 & stato approvato il
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica denominato "LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO
PARODO", trasmesso in data 03.02.2023 con note registrate al Protocollo Generale del’Ente con n. 964 e
965, composto dagli elaborati ivi indicati;

Dato atto che in data 28.03.2023 & stato trasmesso dalla societa incaricata (Contratto Rep. 63/2023) |l
Progetto Definitivo/Esecutivo denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO?” il quale &
stato acquisito, in ultimo, al protocollo generale del Comune di Carloforte con n. 2827 in data 30.03.2023;

Dato atto che:

— con comunicazione prot. n. 2835 in data 30.03.2023 del Comune di Carloforte, il Responsabile Unico
del Procedimento, ha indetto Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dellart. 14, comma 2, L.
241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalita asincrona, ex art. 14 bis legge
n. 241/1990, in merito al Progetto in oggetto denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA
IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODO?", invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte al fine di acquisire i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comungue denominati,
richiesti dalla normativa vigente;

— in merito al Progetto in epigrafe & stato acquisito il seguente parere:

* REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA — ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, acquisito con nota prot.
3141 del Comune di Carloforte in data 07.04.2023— proposta di PARERE FAVOREVOLE di cui
alla relazione tecnica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 trasmessa alla Soprintendenza
con nota prot.17259 del 06.04.2023;

— lart. 13 della L.120/2020 di conversione del D.L 76/2020 testualmente recita: “Fino al 30 giugno
2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, é in facolta delle amministrazioni
procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della
medesima legge, con le seguenti modificazioni: tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni [...]";

— lart. 1, comma 260, della L.160/2019 testualmente recita “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli
interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla
richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutimente tale termine, si intendono
acquisiti con esito positivo”;

— con verbale registrato con prot. 3840 del Comune di Carloforte in data 02.05.2023 il RUP ha
dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14
comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalita asincrona ex art. 14-
bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa,
assumendo la determinazione di approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo riguardante i lavori di
“LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA
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DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODOQ?, fatti salvi ed impregiudicati i
propedeutici adempimenti normativi;

Richiamata la conseguente Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte, esecutiva
alla numerazione n.290 con la quale si € stabilito di approvare le risultanze della conferenza dei servizi,
indetta con nota prot. 2835 in data 30.03.2023 ed il connesso verbale, prot. 3840 in data 02.05.2023, con il
quale lo scrivente ha dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi
dell’art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalita asincrona ex art. 14-
bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, assumendo la
determinazione di approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo riguardante i lavori di “LAVORI DI
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO
NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODOQO” fatti salvi ed impregiudicati i propedeutici provvedimenti
amministrativi;

Dato atto che la societa incaricata, con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Carloforte con

n.3838 in data 02.03.2023 ha trasmesso il Progetto Definitivo/Esecutivo, cosi come aggiornato secondo
quanto sommariamente rilevato con la nota del Responsabile di Area registrata con prot. 3548/2023 del
Comune di Carloforte;

Dato conto che secondo quanto ulteriormente rilevato dal Responsabile di Area del Comune di Carloforte in
sede di verifica progettuale, con nota registrata al protocollo del Comune di Carloforte n. 3941/2023, sono
state richieste ulteriori integrazione/revisioni secondo quanto ivi indicato;

Dato atto che, in ordine alle predette richieste/considerazioni il progetto definitivo/esecutivo & stato
integralmente ritrasmesso, cosi come ulteriormente integrato/revisionato e lo stesso €& stato acquisito al
protocollo generale del Comune di Carloforte con n. 4056 e 4095 in data 08.05.2023 e n. 4109, n. 4110 e n.
4111 del 09.05.2023;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento é il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
Al Importo dei lavori a base d'asta incluso costo manodopera € 940.627,34
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 34.086,28
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA E MANODOPERA (A1+A2) €974.713,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE

SPESE TECNICHE Neto |  Oneri
B1 Sierre\{[itzirgi(i)rpl)(:}?gtirvioir;lisi;c:lhtpi)écr)gettazione Definitiva, Esecutiva, CSP e €84.061.33 €3.362.45
B2 Servizi collaudo statico € 3.396,25 € 135,85
B3 Economie derivanti dal ribasso sui servizi di progettazione € 633,82
B4 Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 € 14.880,00
B5 Spese per pubblicita € 930,00
B6 Accantonamento per accordi bonari art.12 D.P.R. 207/2010 € 9.965,00
B7 Imprevisti e arrotondamenti € 10.000,03
B8 Contributi ANAC (Delibera n. 830/2021) € 440,00

IVA
B9 IVA10% su (A1) €94.062,73
B10 IVA 10% su (A2) € 3.408,63
B12 IVA su spese tecniche 22% (B1+B2) € 20.010,29

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B) € 245.286,38
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| TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B) € 1.220.000,00|

Rilevato che nel predetto Progetto Definitivo — Esecutivo si & tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti
normative attuative in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero:

— e stato esplicitato che lintervento deve garantire la conformita al principio del DNSH (Do No
Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021
istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

— sono stati indicati gli obblighi relativi alle pari opportunita generazionali e di genere nonché per
I'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con risorse del
PNRR —ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DL. 77/2021 convertito in L.108/2021;

— Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" sono
stati inseriti nella documentazione progettuale, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM, ovvero € stata redatta specifica relazione
recante “Relazione DNSH CAM”;

— conformemente al disposto di cui all’art. 50 della gia citata L. 108/2021 é stato previsto un premio di
accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il
calcolo della penale;

— sono stati rispettati i limiti, ovvero le percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro
economico di progetto anche secondo quanto chiarito dal competente Ministero dell’lstruzione
(m_pi. AOOGAMBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005518.31-01-2022.h.18:31);

Preso atto che I'importo dei lavori rispetto a quanto previsto dal Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica
precedentemente approvato, € variato in aumento da complessivi € 930.000,00 ad € 974.713,62 previsto nel
presente Progetto Definitivo — Esecutivo, con un incremento netto di € 44.713,62 - il cui motivo, data anche
la modesta entita di detta variazione, & da ricercarsi nellassestamento della impostazione progettuale alla
luce anche del maggior livello di dettaglio con il quale é stata redatta la presente fase di progetto ovvero
all'aggiornamento delle previsioni di spesa rispetto alle correnti condizioni di mercato - fatto salvo ed
impregiudicato I'importo complessivo di finanziamento pari a complessivi € 1.220.000,00;

Dato atto che, in merito al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "LAVORI DI RICONVERSIONE E
MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODQ", e stato redatto e sottoscritto dal RUP in contraddittorio con i progettisti delle opere, il
verbale di verifica preventiva alla progettazione del 09.05.2023, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

Dato atto, infine, che lo stesso progetto e stato regolarmente validato, giusto verbale redatto e sottoscritto in
data 09.05.2023 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n° 59/2017 in
riferimento agli artt. da 14 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ancora in vigore;

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito il L. 108/2021 - rubricato
“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC” con il quale:

— al comma 1 testualmente recita “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,
l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo”;

— al comma 2 testualmente recita “€ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del
procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna
fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507,

Richiamata pertanto la conseguente Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n.
305 del 09.05.2023 con la quale ¢ stato disposto di approvare il verbale del 09.05.2023, di verifica preventiva
alla progettazione con esito positivo, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al Progetto
Definitivo-Esecutivo denominato "LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODOQ", redatto
dalla societa Artech studio S.r.lI. con sede in Cagliari e approvare, contestualmente, il verbale di validazione
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redatto e sottoscritto in data 09.05.2023 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. n° 59/2017 in riferimento agli artt. Da 14 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
ancora in vigore;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 70 del 09.05.2023 con la quale ¢ stato
determinato di approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "LAVORI DI RICONVERSIONE E
MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODOQO", composto dai seguenti elaborati:

ERE 02 _Elaborati relazionali:

—  Relazione tecnica illustrativa

—  Relazione requisiti igienico sanitari e rispetto DM 18/12/1975
—  Relazione paesaggistica

—  Relazione storica

—  Relazione tecnica specialistica: Relazione ex L.10/91

—  Relazione sulla gestione delle materie

—  Relazione sulla gestione delle materie

—  Relazione vulnerabilita sismica

—  Allegati alla relazione di vulnerabilita sismica

—  Allegati di calcolo numerico - Input Output del modello del progetto di miglioramento
—  Relazione Indagini strutturali

—  Relazione di miglioramento sismico

—  Relazione illustrativa sui materiali

—  Relazione DNSH e CAM

—  Relazione tecnica specialistica: Requisiti acustici passivi

03 RSF 03 Rilievo e stato di fatto:

—  Inquadramento territoriale e urbanistico

—  Pianta Piano Terra quotata

—  Pianta Piano Primo quotata

—  Pianta Secondo quotata

—  Pianta Coperture

—  Prospetti

-  Sezioni

—  Pianta Piano Terra Demolizioni e Ricostruzioni

—  Pianta Piano Primo Demolizioni e Ricostruzioni

—  Pianta Piano Secondo Demolizioni e Ricostruzioni

ARC 04 Progetto architettonico:
—  Planimetria generale e opere a verde
—  Pianta Piano Terra
—  Pianta Piano Primo
—  Pianta Piano Secondo
—  Prospetti
—  Sezioni
—  Pianta Piano Terra con arredi
—  Pianta Piano Primo con arredi
—  Abaco infissi
—  Dettagli costruttivi

STR 05 _Progetto strutturale:

— Interventi strutturali pianta Piano Terra, Primo e Secondo
—  Particolari costruttivi scala e vano ascensore

ELE 06 Progetto impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari
—  Relazione tecnica specialistica: impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari
—  Relazione tecnica specialistica e Calcoli illuminotecnici
— Impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari: planimetria Piano Terra
—  Impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari: planimetria Piano Primo
— Impianto elettrico, di illuminazione e ausiliari: planimetria Piano Secondo
—  Quadri elettrici, schema a blocchi, schemi unifilari di distribuzione e calcoli di dimensionamento
—  Relazione di verifica della protezione dalle scariche atmosferiche
—  Relazione tecnica specialistica: impianti fotovoltaici
—  Planimetria impianti fotovoltaici - schemi unifilari, cablaggi e particolari costruttivi
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—  Particolari costruttivi

IDR 07_Progetto impianto idrico fognario:
—  Relazione tecnica: impianto idrico-fognario e impianto di smaltimento e riuso acque meteoriche
—  Impianto idrico fognario: planimetria Piano Terra
—  Impianto idrico fognario: planimetria Piano Primo
— Impianto idrico fognario: planimetria Piano Secondo

CLI1 08 Progetto impianto di riscaldamento, condizionamento, VMC e solare termico:
—  Relazione tecnica specialistica: impianto di climatizazzione, ACS, solare termico
— Impianto di climatizzazione : Planimetria Piano Terra
—  Impianto di climatizzazione : Planimetria Piano Primo
— Impianto di climatizzazione : Planimetria Piano Secondo
— Impianto di ventilazione meccanica: Planimetria Piano Terra
— Impianto di ventilazione meccanica: Planimetria Piano Primo

CON 09 Contabilita:
—  Elenco prezzi unitari
—  Computo metrico estimativo
—  Quadro economico
—  Analisi dei prezzi
—  Computo metrico costi della sicurezza
—  Capitolato speciale d'appalto
—  Schema di contratto
—  Quadro incidenza percentuale della manodopera

PIN 10 Prevenzione incendi
—  Relazione tecnica di prevenzione incendi
—  Planimetria sistema di esodo Piano Terra
—  Planimetria sistema di esodo Piano Primo
—  Planimetria sistema di esodo Piano Secondo

SIC 11 Sicurezza e coordinamento

—  Piano di Sicurezza e Coordinamento

—  Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

—  Cronoprogramma di progettazione ed esecuzione

—  Piano delle manutenzioni

—  Fascicolo dell'opera

—  Programma operativo per l'esecuzione delle operazioni di demolizione e ricostruzione

ACC 12 Accessibilita

—  Relazione soluzioni per I'abbattimento delle barriere architettoniche

—  Planimetria generale - Accessibilita e apprestamenti degli spazi esterni
—  Accessibilita piano terra

—  Accessibilita piano primo

—  Accessibilita piano secondo

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al Progetto dal quale risultano individuate le seguenti catego-
rie d'opera:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Importo (Euro)

Cod. | Descrizione — -
in cifre in lettere %

0G2 Restauro_e manutenzione di beni immobili 842.051,44 | Ottocentoquarantaduemilacinquantuno/44 86,39
sottoposti a tutela

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Importo (Euro)

Cod. | Descrizione

in cifre in lettere %
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0828‘ Impianti termici e di condizionamento 132.662,18 | centotrentaduemilaseicentosessantadue/18 | 13,6

Categorie specialistiche di importo inferiore al 10% e ricomprese all’interno della
categoria prevalente 0G2

0S3 Implantolldrlco sanitario, cucina, 25.872,12 Venticinquemilaottocentosettantadue/12 2,65
lavanderia
0OS30 | Impianti interni elettrici 65.376,23 Sessantacinquetrecentosettantasei/23 6,71

Richiamate, in ultimo, le Determinazioni del Responsabile di Area del Comune di Carloforte:

— n.341 del 15/05/2023 con la quale é stato aggiudicato mediante affidamento diretto - ai sensi
dell’Art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, l'incarico in merito al
servizio tecnico di collaudo statico delle opere denominate "LAVORI DI RICONVERSIONE EMESSA
IN SICUREZZA DELFABBRICATO EX ONMI DADESTINARE AD ASILO NIDO,SITO IN VIALE
GIACOMO PARODOQ" all'ing. Marco Lampis di Carbonia;

— n.362 del 17/05/2023 con la quale é stato nominato I'Ufficio di direzione dei lavori interna in merito ai
“LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA
DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO” nel Comune di Carloforte, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione del Responsabile di Area del Comune di
Carloforte n.8 del 11.01.2023, ai sensi dell'Art.24 comma 1 del D. Lgs n.50/2016, il quale si compone
come nel seqguito:

* Arch. Paolo Parodo — Responsabile Area 5 Comune di Carloforte - Direttore dei Lavori (D.L.);
* Ing. Nicola Uras — Responsabile Area 7 del Comune di Carloforte - Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione (C.S.E.);

Dato atto che il ruolo di Direttore Operativo con funzioni di contabilita e controllo del presente é affidato alla
societa Artech Studio S.r.l., nell'ambito dell'incarico conferito giusta Determinazione del Responsabile di Area
del Comune di Carloforte n. 48 in data 27.01.2023, successivamente rettificata con Determinazione n. 65 del
01.02.2023 (Convenzione Rep. n. 63 del 03.03.2023);

Considerato che le disposizioni vigenti con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC, impongono ai Comuni hon capoluogo di Provincia I'obbligo di
aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le
risorse del PNNR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (parzialmente in deroga,
dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da
altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non
capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo
37 del Codice degli Appalti);

Accertato che il Comune di Carloforte, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Sant'Antioco,
dell’'Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis”, come da delibera consiliare n. 71 del 20.09.2007, di
adesione all'Unione anzidetta;

Accertato che:

— I'Unione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” risulta accreditata e attualmente ATTIVA presso I'Anac
sin dal 21.04.2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE : 03158890925 - codice AUSA:
000025157

— il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell'Unione dei Comuni “Arcipelago del
Sulcis” & la Dott.ssa Beatrice Lai, gia investita della Responsabilita del Settore Economico
Finanziario dell’'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell’'Unione n. 1
in data 19/03/2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carloforte n.25 del 29/07/2022 con la
quale é stata affidata allUnione dei Comuni “Arcipelago del Sulcis” la funzione e la gestione relativa agli
adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, non altrimenti gestibili autonomamente
dal singolo comune ai sensi della normativa vigente, e comunque, a tutte le altre procedure di gara non
altrimenti gestibili autonomamente dal Comune di Carloforte in qualita di stazione appaltante, approvando a
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tale scopo la convenzione regolante i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza in capo all’Unione dei
Comuni “Arcipelago del Sulcis” e i comuni facenti parte del’'Unione, Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco;

Atteso che per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario provvedere in tempi celeri ai successivi
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara dei lavori, e che al fine di
non incorrere nel rischio di definanziamento e perseguire una maggiore qualita ed efficacia dell'azione
amministrativa;

Richiamate le norme attualmente vigenti in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a
valere sulle risorse PNRR e PNC, le quali prevedono che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno
l'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10,
comma 1 del DL 176/2022 cd “Aiuti quater”) forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del
PNNR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto
eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le
quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a
sussistere la proroga della sospensione dell’obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli
Appalti);

Precisato infatti che:

— con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di
Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai
suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalita:

1.a Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
1.b Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;

1.c Province e Citta Metropolitane;

1.d Comuni Capoluogo di Provincia;

— con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell'interno specifica, con riferimento alle modalita di
aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che “i
Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche
attraverso le unioni di comuni, le province, le citta metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”,
ma sono comunque fatte salve le seguenti ipotesi:

1 non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per
servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

2 non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante é in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila
euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori
a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.”;

— in ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022 (decreto “Auti-quater”), nell’ambito delle opere
finanziate dal PNRR e dal PNC, sono state innalzate le soglie fino alle quali é possibile procedere
all’affidamento senza obbligo di aggregazione per i Comuni non Capoluogo e che sono fissati, per le
gare di lavori a 150 mila euro mentre per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di
progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) a 139mila euro;

Dato atto comunque che, con riferimento allo svolgimento della suddetta procedura, trattandosi di gara per
lavori di importo superiore ai 150 mila euro € fatto obbligo di svolgere la gara tramite una Centrale Unica di
Committenza (CUC), individuata nello specifico nel’'Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis;

Valutato ancora che, attraverso lo strumento dell’'unica centrale di committenza, & possibile perseguire una
maggiore qualita ed efficacia dell’azione amministrativa, e che cio contribuisce a rafforzare I'economia legale
e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell’ambito
degli appalti pubblici;

Rilevato che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalita, e
quindi una azione amministrativa piu snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi
un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata
quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralita di stazioni appaltanti;
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Richiamata la Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n. 330 del 11/05/2023 con
la quale tra I'altro si é:

demandato per lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori, da effettuarsi mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2

lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 - cosi come aggiornata dalla Legge 108/2021

aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023), da

tenersi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, alla Centrale Unica di Committenza

rappresentata dall’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis di cui I'amministrazione comunale fa

parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, come da delibera consiliare n. 12 del

10.03.2008;

impegnato, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato

alla contabilita finanziaria, sul Capitolo di spesa n. 318000, denominato “Fondi PNRR Ministero per

lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido”, le

seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli

esercizi in cui le stesse sono esigibili:

+ €1.072.184,98 per lavori, oneri per l'attuazione della sicurezza e I.V.A. afferente gli stessi (imp.
n.366/2023);

e € 405,00 per contributo ANAC in quota Stazione Appaltante, da liquidare a favore dell'Unione dei
Comuni, in qualita di Centrale Unica di Committenza deputata allo svolgimento delle procedure
di gara (imp. n.368/2023);

e € 20.930,03 per somme a disposizione delllAmministrazione (imp. n.372/2023) cosi ripartiti:
— €930,00 - Spese per pubblicita;

€ 9.965,00 Accantonamento per accordi bonari art.12 D.P.R. 207/2010

€ 10.000,03 Imprevisti e arrotondamenti

€ 35,00 per contributo ANAC procedure di affidamento S.1.A,;

€ 11.904,00 - Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 — quota 80% personale U.T.
(imp. n.373/2023);

e € 2.976,00 - Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 — quota 20% spese
funzionamento U.T. (imp. n.374/2023);

dato atto che lincarico per I'esecuzione di indagini in situ, nonché della redazione dei progetti

definitivo ed esecutivo ovvero di direttore operativo di cantiere con funzioni di misura, contabilita e

controllo, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n.

50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, sono state affidate con la gia

citata determinazione del Responsabile di Area del Comune di Carloforte n. 48 in data 27.01.2023 -

successivamente rettificata con Determinazione 65 del 01.02.2023 - CIG: 96067225C8,

impegnando sul Capitolo di spesa n. 318000 un importo complessivo di € 106.657,02, imp.

n.153/2023 del 26/01/2023;

dato atto che I'Ing. Claudio Ledda, Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di

Sant’Antioco, curera la fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori sopra richiamati, in forza

dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni “Arcipelago del

Sulcis” n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto”’Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed

appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento viene garantita dalle somme rinvenibili sul bilancio del
Comune di Carloforte, Capitolo di spesa n. 318000, denominato “Fondi PNRR Ministero per lavori di
riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido”, finanziato dal
Cap.401600/E, giusto accertamento entrate n.4/2023 del 09.01.2023 — Det. n.8/2023;

Visti:

Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale é stato approvato il Testo Unico delle leggi
sull’'Ordinamento delle Autonomie Locali;

La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto accesso ai documenti amministrativi;
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» L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli
stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa I'assunzione degli impegni

di spesa;

. L'arEc)icoIo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di
spesa;

» Larticolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;

* |l Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
* La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto accesso ai documenti amministrativi;

* |l Decreto sindacale n. 7 del 28/04/2023 con il quale sono state attribuite all'ing. Nicola Fois le
funzioni di Responsabile del'Area 6 — LL.PP, Edilizia Pubblica del Comune di Carloforte;

* |l Decreto del Presidente n. 2 del 14.11.2022 con il quale sono state attribuite all'ing. Claudio Ledda
le funzioni di Responsabile del Servizio LLPP e appalti del’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del
Sulcis;

* Lo Statuto Comunale;

« |l vigente Regolamento di Contabilita;

* |l Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2014 n. 126;

* Vistala Legge di Stabilita 2016, commi 501 e 502;

* La Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carloforte n. 11 del 28/02/2023 con la
quale e stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2023 — 2025;

* Jarticolo 10 comma 1 del DL 176/2022 cd “Aiuti quater” convertito con modificazioni in L. 6/2023 il
quale precisa testualmente che “All’'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «citta
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «L'obbligo di cui
al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia &€ da intendersi applicabile alle
procedure il cui importo & pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , del
decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120x»;

Dato atto che 'Amministrazione comunale di Carloforte intende appaltare i “LAVORI DI RICONVERSIONE
E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODO” nel Comune di Carloforte, conformemente alle vigenti normative in materia di contratti
pubblici e ai criteri di economicita, di efficacia, di imparzialita, di pubblicita e di trasparenza di cui all'art. 1
comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241;

Atteso che per la realizzazione dell’opera, & necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara,
stante la ristrettezza dei tempi imposti dal bando ovvero al fine di non incorrere nel definanziamento dei
fondi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori di importo superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si
procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’'art. 59 del D.Igs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di
ribasso sull'importo dei lavori;

Precisato che:

— la Stazione Appaltante intende aggiudicare ed affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parita di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza;
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in considerazione della specificita dell’'appalto e della necessita di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilita e univocita di ogni
comunicazione, € necessario, in ordine alle disposizioni normative in materia di contratti pubblici,
espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerita, la
trasparenza e la tracciabilita delle diverse fasi della procedura di gara;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali

le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Richiamati:

I'art.32, comma 7 del DLgs.50/2016, secondo cui “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti”;

I'articolo 32 comma 12, secondo cui “il contratto € sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito
positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti”;

I'articolo 32 comma 13, secondo cui “I'esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo
stesso € divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda
I'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”;

I'art. 8 co.1 lett. a) della L. 120/2020, che per le gare pubblicate successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 dispone quanto segue: “€ sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del
contratto in via d’'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

I'art.80 comma 6 del D.Lgs 50/2016, secondo cui “le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di
cuiaicommi 1, 2, 4e 5",

I'art.108 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, secondo cui “fatto salvo quanto previsto ai commi 1,
2 e 4, dellarticolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico se
l'aggiudicatario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1",

Dato atto pertanto che:

con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento
dellintervento denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO”
nel Comune di Carloforte;

la scelta del contraente sara effettuata mediante Procedura Negozia senza Bando (ex Art.1 comma
2 lett. b) L.120/2020), con il criterio del Minor Prezzo (ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e
Art.1 comma 3 L.120/2020);

I'importo complessivo dell'appalto € pari a € 974.713,62 di cui € 940.627,34 per lavori a base d’asta
ed € 34.086,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%;

il Contratto in forma scritta, sara stipulato “a corpo”, ai sensi dellart. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e tutte le clausole negoziali sono specificate nel Capitolato Speciale allegato al progetto,
nonché nella documentazione di affidamento allegata alla presente Determinazione;

le spese conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, ecc.) ove dovute, saranno
completamente a carico dell’'operatore aggiudicatario;
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— in considerazione della specificita dell'appalto e della necessita di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilita e univocita di ogni
comunicazione, € opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerita, la trasparenza e la tracciabilita delle diverse fasi della procedura di gara;

Vista la documentazione predisposta da questa Stazione Appaltante per I'affidamento dei lavori specificati in
oggetto, da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici secondo le particolari modalita stabilite dall'art. 1
comma 2 lett. b) della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori di
importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

Ritenuto di dovere awviare la procedura utilizzando il portale Sardegna CAT quale centrale di committenza
di cui agli artt.37, 38 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, attribuendo a tale portale i servizi inerenti I'indizione della
procedura in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati precisando che:

— la procedura di gara sara espletata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT;

— le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalita indicate nel Disciplinare di Gara;

— unitamente alla presente determinazione I'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis trasmette al
portale Sardegna CAT gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, e contestualmente approva gli schemi dei seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa
Stazione Appaltante e nello specifico:

— Lettera diinvito

— Disciplinare di gara;

— ALL.Al - Dichiarazione art. 80, D.Lgs. 50/2016;

— ALL.A - Domanda partecipazione;

— ALL.B - Offerta economica,;

— ALL.C Dichiarazione di presa visione dei luoghi;

— ALL.D Patto di integrita;

— ALL.E Dichiarazione imposta di bollo;

— Modello DGUE (Documento di gara unico europeo)

— la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) &: H58H22000170006, mentre
il Codice Identificativo di Gara (CIG) che & stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante é
9835649A50;

— resta a carico dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis il contributo ANAC pari ad € 405,00;

— [I'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis si impegna a pubblicare la procedura di affidamento sul
profilo istituzionale delllEnte (Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente — c.d. “Casa di
Vetro”), nonché sulla piattaforma ANAC (SIMOG);

Preso atto che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei “LAVORI DI RICONVERSIONE E
MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODO” nel Comune di Carloforte viene garantita dalle somme rinvenibili sul Capitolo di spesa
del bilancio comunale di Carloforte n. 318000, denominato “Fondi PNRR Ministero per lavori di riconversione
e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido”, finanziato dal Cap.401600/E,
giusto accertamento entrate n.4/2023 del 09.01.2023 — Det. n.8/2023 e che sara cura del Responsabile di
Area -LL.PP., Edilizia Pubblica del Comune di Carloforte sub-impegnare formalmente le somme necessarie a
seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori da parte di questo ente;

Tenuto conto che l'appalto dovra essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del DL.
77/2021 convertito in L.108/2021 s.m.i. “Pari opportunita, generazionali e di genere, nei contratti pubblici
PNRR e PNC” ovvero di ogni altra ed ulteriore disposizione definita in materia di Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza ove ricorra il caso;

Dato atto che alla presente procedura indetta entro il 30.06.2023, in forza del combinato disposto dagli artt.,
226, comma 2 e 229, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1 aprile
2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 78/2022, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
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Vista la L. del 11 settembre 2020 n.120 e s.m.j;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Vista la L. del 29 luglio 2021 n.108;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Vista la L. R. 8/2018;

Ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA

1 Di approvare le premesse in narrativa, che si intendono qui richiamate per farne parte integrante e
sostanziale;

2 Di prendere atto che con Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 70 in data
09.05.2023 ¢é stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, completo di tutti gli elaborati citati in
premessa, avente ad oggetto “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO",
redatto dalla societd Artech studio S.r.l. con sede in Cagliari in conformita all’art. 23 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acquisito in ultimo al protocollo generale del Comune di Carloforte, con n.
4056 e 4095 in data 08.05.2023 e n. 4109, n. 4110 e n. 4111 del 09.05.2023, il quale prevede per
I'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 1.220.000,00, di cui €
974.713,62 per lavori (€ 940.627,34 da assoggettare a ribasso di gara ed € 34.086,28 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 245.286,38 per somme a disposizione dellAmministrazione;

3 Di prendere atto altresi che il suddetto progetto definitivo-esecutivo si compone degli elaborati
elencati in premessa e che lo stesso € stato regolamentante validato, secondo la normativa vigente
in materia di contratti pubblici, con verbale sottoscritto dal RUP in data 09.05.2023;

4 Di prendere atto che con la Determinazione del Responsabile di Area n. 330 del 11/05/2023 il
Comune di Carloforte ha disposto di demandare lo svolgimento della gara per l'affidamento dei
lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 - cosi come aggiornata
dalla Legge 108/2021 aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al
30 giugno 2023), da tenersi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, alla Centrale Unica di
Committenza rappresentata dall’'Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis di cui la predetta
amministrazione comunale fa parte, unitamente ai Comuni di Sant’/Antioco e di Calasetta, come da
delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008;

5 Di prendere atto che la copertura finanziaria dell'intervento viene garantita dalle somme rinvenibili
sul bilancio del Comune di Carloforte, Capitolo di spesa n. 318000, denominato “Fondi PNRR
Ministero per lavori di riconversione e messa in sicurezza del fabbricato Ex ONMI da destinare ad
asilo nido”, finanziato dal Cap.401600/E, giusto accertamento entrate n.4/2023 del 09.01.2023 —
Det. n.8/2023;

6 Di dare atto che il Quadro Economico dell'intervento in argomento denominato “LAVORI DI
RICONVERSIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD
ASILO NIDO, SITO IN VIALE GIACOMO PARODO” nel Comune di Carloforte &€ quello allegato al
progetto definitivo/esecutivo e riportato in premessa;

7 Di prendere atto che con la medesima Determinazione del Responsabile di Area n. 330 del
11/05/2023 il Comune di Carloforte ha impegnato, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n.
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267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilita finanziaria, sul Capitolo di spesa n.
318000, denominato “Fondi PNRR Ministero per lavori di riconversione e messa in sicurezza del
fabbricato Ex ONMI da destinare ad asilo nido”, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

* €1.072.184,98 per lavori, oneri per l'attuazione della sicurezza e I.V.A. afferente gli stessi (imp.
n.366/2023);

* € 405,00 per contributo ANAC in quota Stazione Appaltante, da liquidare a favore dell'Unione dei
Comuni, in qualita di Centrale Unica di Committenza deputata allo svolgimento delle procedure
di gara (imp. n.368/2023);

* € 20.930,03 per somme a disposizione delllAmministrazione (imp. n.372/2023) cosi ripartiti:
o € 930,00 - Spese per pubblicita;

€ 9.965,00 Accantonamento per accordi bonari art.12 D.P.R. 207/2010

€ 10.000,03 Imprevisti e arrotondamenti
o € 35,00 per contributo ANAC procedure di affidamento S.I.A.;

e € 11.904,00 - Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 — quota 80% personale U.T.
(imp. n.373/2023);

« € 2976,00 - Incentivo ex art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 — quota 20% spese
funzionamento U.T. (imp. n.374/2023);

o

o

Di prendere atto che, con riferimento all'incarico per I'esecuzione di indagini in situ, nonché della
redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ovvero di direttore operativo di cantiere con funzioni di
misura, contabilitd e controllo, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai
sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, affidato con
del Responsabile n. 48 in data 27.01.2023 - successivamente rettificata con Determinazione 65 del
01.02.2023 — CIG: 96067225C8 e stato impegnato sul Capitolo di spesa n. 318000 un importo
complessivo di € 106.657,02, imp. n.153/2023 del 26/01/2023;

Di dare atto che il codice CUP dell'intervento ¢ il seguente: H58H22000170006;

Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, & stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di C.l.G. (Codice
Identificativo di Gara): 9835649A50;

Di dare atto che, la fase concernente la gestione delle operazioni di gara dei lavori in argomento,
sara gestita dallo scrivente Responsabile del Servizio LL.PP. e Appalti del Comune di Sant’Antioco,
in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente del’Unione dei Comuni
“Arcipelago del Sulcis” n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Nomina responsabile del Servizio
lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";

Di provvedere, per conto del Comune di Carloforte, all'indizione la procedura finalizzata alla stipula
del contratto dei lavori dell'intervento denominato “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODO?, attraverso il ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici secondo le particolari modalita
stabilite dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., in
quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, secondo
quanto indicato negli Atti di Gara i cui schemi sono allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

Di prendere atto che il presente intervento rientra tra le misure finanziate in tutto o in parte dal
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed inquadrato nello specifico nella Missione 4 — Istruzione e
ricerca, Componente 1 — Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”;
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14 Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

* il fine che si intende perseguire con il contratto € quello di procedere all'indizione della procedura
di affidamento dei lavori come sopra descritto;

* l'oggetto del contratto € appunto I'affidamento dei “LAVORI DI RICONVERSIONE E MESSA IN
SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ONMI DA DESTINARE AD ASILO NIDO, SITO IN VIALE
GIACOMO PARODO";

* il contratto verra stipulato in forma pubblica-amministrativa, a seguito dell'avvenuta aggiudicazio-
ne della procedura telematica di affidamento e della previa verifica dei requisiti sull'aggiudicata-
ria;

15 Di prendere e dare atto pertanto, ai sensi del novellato articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 s.m.i., che il fine da perseguire, I'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole
essenziali sono evincibili dal progetto definitivo/esecutivo (e in particolare dallo schema di contratto
che ne rappresenta un elemento costitutivo) ovvero dalla lettera d'invito - disciplinare di gara accluso
al presente provvedimento ed ai connessi allegati;

16 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'Art.31 del D.Lgs. n.50/2016 in
relazione all'intervento di che trattasi € il Responsabile dell'Area 6 — Lavori Pubblici del Comune di
Carloforte, ing. Nicola Fois, precisando che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per
la sola fase di gara fanno capo allo scrivente;

17 Di ribadire che gli impegni di spesa connessi al presente affidamento saranno assunti dal Comune
di Carloforte, quale beneficiario del finanziamento e destinatario delle relative risorse finanziarie, a
seguito della chiusura della procedura di gara e della conseguente comunicazione degli esiti di
aggiudicazione ovvero della aggiudicazione provvisoria;

18 Di stabilire che si procedera all'aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
I'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

19 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

20 Di approvare lo schema di lettera di invito il disciplinare di gara ed i connessi allegati, come
specificati in narrativa, predisposti dal competente servizio, per l'affidamento dei lavori sopra
specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.
120/2020 e s.m.i,;

21 Di dare pubblicita alla presente procedura, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita, attraverso la pubblicazione
all'albo pretorio online del’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, sul profilo della Stazione
appaltante, sulla piattaforma digitale istituita presso I'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati
regionali e sul portale Sardegna CAT, piattaforma telematica designata per l'espletamento della
procedura in oggetto;

22 Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente al Comune di Carloforte la determina di
aggiudicazione;

23 Di dare atto che I'appalto dovra essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del DL.
77/2021 convertito in L.108/2021 s.m.i. “Pari opportunita, generazionali e di genere, nei contratti
pubblici PNRR e PNC” ovvero di ogni altra ed ulteriore disposizione definita in materia di Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ove ricorra il caso;

Determinazione del Responsabile di Servizio



N
R~

Unione dei comuni dell’Arcipelago del Sulcis

24 Di attestare il proprio parere di regolarita tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

25 Di dare atto che ai sensi I'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sara espresso il parere di regolarita
contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, cosi come allegato alla presente proposta.

26 Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione &
esecutiva con I'apposizione del visto di regolarita contabile.

Redattore: DESSI' ELISA

Calasetta, Li 24/05/2023
Sottoscritta dal Responsabile del Servi-
zio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale
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