



Unione dei comuni dell'Arcipelago del Sulcis

Prop. n. 54/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 19 DEL 27/11/2023

SETTORE TECNICO

Oggetto: GESTIONE PER CONTO DEL COMUNE DI CARLOFORTE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA (EX ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. DI CONVERSIONE N.120/2020 COSÌ COME AGGIORNATA DALLA L. N. 108/2021), MEDIANTE CRITERIO DEL MINOR PREZZO (EX ART. 1 COMMA 3 L. N.120/2020) - "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE". DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS.267/2000 E DELL'ART. 32 CO. 2 D.LGS. N.50/2016.
CUI: 81002450922202200037 - CUP: H59I22000040006 - CIG: A02FBE42BD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Carloforte intende perseguire l'attuazione di politiche finalizzate concretamente a favorire la pratica dello sport da parte delle ragazze e dei ragazzi in età scolare, quale forma primaria di aggregazione sociale e formazione della personalità all'interno della collettività, oltre che favorire lo sviluppo di una sana e robusta costituzione fisica, adeguando ove possibile le strutture già esistenti in maniera da evitare al contempo il depauperamento del patrimonio edilizio pubblico;
- in tal senso la suddetta Amministrazione ritiene tra gli interventi prioritari nell'ambito degli intendimenti di cui sopra, la RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO con accesso dalla Salita Santa Cristina snc. – codice ARES CA000439, codice plesso CAMM82001V, distinto al N.C.E.U. Al foglio 19 particella 4273.DEL Comune di Carloforte;
- l'intervento proposto è coerente con gli obiettivi perseguiti dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si configurano con la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) dell'avviso pubblico e di cui all'investimento 1.3 "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*", il quale intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così da combattere l'abbandono scolastico, incentivare l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;
- entro il termine delle ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, eseguita una preventiva istruttoria della proposte, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso con riserva la suddetta proposta progettuale con



- decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 4 agosto 2022, n. 45; col fine di partecipare al suddetto avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 - con Deliberazione di Giunta Comunale di Carloforte n. 27 del 25/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE" redatto internamente dall'allora Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e SUAPE, Ing. Simone Baghino;
- il quadro economico del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE" ammontava a complessivi € 625.000,00;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 4 agosto 2022, n. 45 - eseguita una preventiva istruttoria delle proposte, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie, ammettendo con riserva la suddetta proposta progettuale;

Tenuto conto che con nota Registro Ufficiale.U.0073896.06-09-2022 recante "Ammissioni con riserva – Richiesta chiarimenti" - il Ministero dell'Istruzione ha comunicato tra l'altro:

- che con riferimento all'avviso pubblico, prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 il Comune di Carloforte è stato ammesso con riserva nelle relative graduatorie;
- che come precisato nel decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 4 agosto 2022, n. 45, l'ammissione a finanziamento è subordinata al positivo scioglimento della riserva e avverrà con successivo decreto direttoriale;
- che a partire dall'8 settembre 2022, tutte le osservazioni relative alla propria ovvero alle proprie proposte progettuali saranno rese disponibili direttamente all'interno del sistema informativo sul quale è stata inserita la candidatura, accedendo con le medesime credenziali già utilizzate;
- al fine di poter concludere l'istruttoria nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi del PNRR, - di riscontrare le suddette osservazioni direttamente all'interno del sistema informativo entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 20 settembre 2022, pena l'esclusione dalla procedura in oggetto;

Dato atto che, in data 15.09.2022, ad esito della predetta richiesta, entro i termini prescritti, preso atto di quanto riportato all'interno del predetto sistema informativo, si è proceduto alla trasmissione della documentazione richiesta ovvero al riscontro dei chiarimenti - con le modalità ed i modi ivi indicati;

Preso atto che con nota Registro Ufficiale U.0104506.09-12-2022, il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il PNRR - ha comunicato di fatto lo scioglimento delle predette riserve, rappresentando altresì le indicazioni operative per a sottoscrizione dell'accordo di concessione e la richiesta di erogazione di risorse a titolo di acconto;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 156 del 22.12.2022 con la quale è stato stabilito, tra le altre cose, quanto segue:

- di approvare l'allegato schema di "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA , FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE", CUP H59I22000040006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento in argomento, l'ing. Nicola Fois – Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio del Comune di Carloforte;
- di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Carloforte, a sottoscrivere l'approvando accordo;



- di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, affinché ponga in essere gli atti tecnico-amministrativi, oltre a ogni altro adempimento di propria competenza, propedeutici alla realizzazione dell'intervento in aderenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- di trasmettere la suddetta Deliberazione ai rispettivi Responsabili del Servizio affinché provvedano ciascuno per quanto di competenza;

Preso atto altresì che in data 30.12.2022 è stato sottoscritto il predetto "Accordo di concessione e meccanismi sanzionatori" (84067-REG-1672360243225-NGPALEST_43604) tra Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ed il dott. Stefano Rombi in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Carloforte – il cui schema è stato approvato con la già citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 156/2022;

Dato atto pertanto che:

- il Comune di Carloforte è risultato beneficiario per l'importo complessivo € 625.000,00 Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3. "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", il cui Codice Unico di Progetto (nel seguito "C.U.P.") assegnato è il seguente: H59I22000040006;
- è stato individuato quale soggetto attuatore il Comune di Carloforte;
- le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del accordo di concessione e portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Progettazione esecutiva	Entro il 31 agosto 2023	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione (Vedasi Proroga Straordinaria PG 10241/2023)
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024 – Milestone ITA	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carloforte n.143/2022, in attuazione a quanto disposto con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2022, è stata approvata la necessaria variazione di Bilancio inserendo i capitoli di entrata e spesa idonei a garantire successiva copertura finanziaria all'intervento in oggetto, come segue:

- Cap. 401700/e denominato "Fondi PNRR Ministero – Interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado";
- Cap. 318100/s denominato "Fondi PNRR Ministero – Interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado";

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte n.137 del 08/03/2023 con la quale è stato stabilito di aggiudicare mediante affidamento diretto - ai sensi dell'Art.1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, l'incarico in merito al servizio di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, relativamente ai lavori denominati: "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE", allo Studio Ingegneria Gian Lucca Frau con sede in Teulada (SU);



Dato atto che in data 27.06.2023 è stato trasmesso il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE" il quale è stato acquisito, al protocollo generale dell'Ente con n. 7614 in pari data, n. 7691 del 28.06.2023 e n. 7729 in data 30.06.2023;

Considerato che detto intervento prevede la riconversione e la messa in sicurezza del predetto fabbricato, i cui interventi previsti sono sommariamente i seguenti:

- Rifacimento e adeguamento funzionale dei servizi igienici e degli spogliatoi a servizio della palestra: gli attuali locali adibiti a servizi e spogliatoi verranno demoliti quasi integralmente e ricostruiti con un diverso impianto funzionale. Verranno realizzati due nuovi spogliatoi atleti suddivisi per sesso e/o per squadra (nel caso di competizioni extra scolastiche) dotati entrambi di uno spazio spogliatoio, due WC di cui uno dimensionato per persone disabili e 3 docce con piatto doccia a livello del pavimento e accessibili a tutte le tipologie di utenza;
- Realizzazione di un locale da adibire a spogliatoio arbitri e/o docenti a seconda dell'occasione, indipendente rispetto al blocco servizi degli atleti e dotato di spazio spogliatoio, WC dimensionato per utenze disabili e 2 docce completamente accessibili;
- Realizzazione di un piccolo locale per deposito attrezzi;
- Realizzazione di un locale medico/infermeria per il primo soccorso, dotato di servizio igienico dimensionato anche per utenti disabili;
- Demolizione e rifacimento di massetti e pavimentazioni di tutti i locali spogliatoio e dei servizi igienici e realizzazione ex novo degli impianti idrico-fognari;
- Demolizione e rifacimento della pavimentazione dell'area gioco della palestra con un nuovo manto multistrato di ultima generazione, adatto alle pavimentazioni professionali destinata ad attività agonistica al chiuso (basket, pallavolo, ...) e omologabile secondo le normative ed i regolamenti di settore;
- Manutenzione ordinaria delle tribune per gli spettatori, compresa la realizzazione di una nuova barriera per la separazione dello spazio dedicato all'attività sportiva, dall'area destinata al pubblico;
- Sostituzione di tutti gli infissi esterni mediante finestre con telaio in alluminio, profili a taglio termico, vetrocamera basso emissiva. Tale infisso presenta migliori prestazioni energetiche con valori bassi di trasmittanza ed un valore inferiore della energia solare totale trasmessa. Il valore di trasmissione di energia solare diretta esprime in percentuale la radiazione solare che effettivamente riesce ad attraversare il vetro (considerando l'intero spettro di emissione del sole) ed è cruciale per i guadagni passivi solari in estate. Ciò permette di conseguire un'elevata diminuzione della radiazione diretta solare che attraversa i vetri in estate ed una diminuzione delle dispersioni termiche in inverno;
- Manutenzione del manto di copertura con la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione;
- Tinteggiatura di tutte le pareti della palestra e dei locali dei servizi annessi sia all'interno che all'esterno;
- Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione mediante sostituzione di tutti i corpi illuminanti con altri dotati di sorgenti a LED. Verranno inoltre inseriti nei vari ambienti di servizio idonei sensori di presenza che concorreranno maggiormente al contenimento dei consumi in termini di energia elettrica;
- Miglioramento dell'acustica all'interno dell'area da gioco mediante l'apposizione di pannelli fonoassorbenti lungo le pareti interne della palestra;
- Adeguamento dell'impianto elettrico con la sostituzione dei quadri esistenti e la realizzazione di nuove derivazioni secondo la nuova distribuzione planimetrica degli ambienti di servizio alla palestra;
- Realizzazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore a servizio degli spogliatoi e del locale medico;
- Realizzazione di impianto di produzione di acqua calda sanitaria per gli spogliatoi;
- Opere di adeguamento alla normativa antincendio: sostituzione porte uscite di sicurezza palestra con altre REI 120, installazione di nuove luci di emergenza a LED, rinnovamento dei mezzi di estinzione incendio e della segnaletica di emergenza;
- Acquisto di attrezzature per l'allestimento della palestra.

Dato conto che il Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte:



- in data 27.06.2023 attraverso l'applicativo web ad accesso riservato, messo a disposizione dal **CONI Comitato Regionale Sardegna** all'indirizzo www.cis.coni.it ha provveduto alla richiesta di parere in linea Tecnico Sportiva, secondo le normative vigenti (Protocollo SU-2023-0014);
- con note registrate al protocollo generale dell'ente con:
 - n. 7752 in data 30.06.2023 è stata trasmessa l'istanza recante "Valutazione del Progetto – art. 3 d.P.R. 151/2011 – art. 3 D.M. 7/8/2012" al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari**;
 - n. 8587, in data 19.07.2023 è stata trasmessa documentazione integrativa alla predetta istanza al fine di meglio chiarire alcuni aspetti progettuali di dettaglio;

Tenuto conto che, in merito al Progetto in epigrafe sono stati pertanto acquisiti i seguenti pareri:

- **CONI Comitato Regionale Sardegna** acquisito al protocollo Generale dell'Ente con n. 8384 del 13.07.2023: **Parere Favorevole** – PARERE N° CA 2023 – 0008 – FAVOREVOLE;
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco: Parere Favorevole Condizionato** (Cod. Pratica 1685 – Prot. VV.F 13946/2023, Prot.8967/2023);

Precisato pertanto che con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 8650 in data 20.07.2023 lo Studio di Ingegneria – Ing. Gian Lucca Frau di Teulada (SU) incaricato, ha integralmente ritrasmesso il Progetto come sopra generalizzato, secondo gli aggiornati ed adeguamenti specificatamente previsti nelle predette prescrizioni/pareri;

Dato atto che:

- con comunicazione prot. n. 8651 in data 20.07.2023 il Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte, nella sua qualità di RUP, ha indetto Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge n. 241/1990, in merito al Progetto in oggetto denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE", invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- con Verbale registrato con prot. n.9747 del 17.08.2023 il quale il RUP ha dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, assumendo la determinazione di approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE", fatti salvi ed impregiudicati i propedeutici adempimenti normativi;

Precisato che:

- l'art. 1, comma 260, della L.160/2019 testualmente recita "I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo";
- stante la ristrettezza dei tempi imposti dal finanziamento, si è reso necessario, al fine di rispettare il previsto cronoprogramma ovvero evitare il possibile definanziamento, comprimere ulteriormente i predetti termini, come da accordi intercorsi a seguito delle interlocuzioni intervenute per vie brevi con la competente Area 6 del Comune di Carloforte e le Amministrazioni interessate;
- per quanto attiene le Amministrazioni convocate che non si sono espresse nei termini si intende formato il parere favorevole con l'istituto del silenzio - assenso ai sensi degli artt. 17-bis e art. 20 della L. n.241/1990;

Richiamata la conseguente Determinazione, esecutiva alla numerazione n. 642 del 17/08/2023, con la quale il Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte ha stabilito, tra l'altro, quanto segue:

- Di approvare *le risultanze della conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 8651 in data 20.07.2023 successivamente integrata e differita con nota prot. n. 8828 del 25.07.2023 ed il*



connesso Verbale, prot. n.9747 del 17.08.2023, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale lo scrivente ha dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, assumendo la determinazione di approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo riguardante i lavori denominati "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE" fatti salvi ed impregiudicati i propedeutici provvedimenti amministrativi;

- Di prendere atto che in merito al Progetto in epigrafe sono stati acquisiti i seguenti pareri allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, acquisito con nota prot. 9067 del 01.08.2023 – proposta di **PARERE FAVOREVOLE** di cui alla relazione tecnica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 trasmessa alla Soprintendenza con nota prot.36446 del 28/07/2023;
 - **ASL Sulcis** – Azienda socio-sanitaria locale n. 7, acquisito con nota prot.9216 del 03.08.2023 - **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che gli spogliatoi ed i servizi igienici per atleti e pubblico sprovvisti di superficie finestrata siano dotati di impianto di areazione forzata e che nel locale medico/infermieristico sia previsto adeguato impianto di estrazione immissione atto a garantire il ricambio d'aria;
- Di dare atto che per quanto attiene le Amministrazioni convocate che non si sono espresse nei termini si intende formato il parere favorevole con l'istituto del silenzio - assenso ai sensi degli artt. 17-bis e art. 20 della L. n.241/1990;
- Di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento viene garantita dalle somme rinvenibili sul Capitolo di spesa n. 318100/Bil. 2023 denominato "Fondi PNRR Ministero – Interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado", finanziato dal Cap.401700/e, giusto accertamento entrate n.86/2023 del 28.02.2023, Det. n.121 del 02.03.2023;
- Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), acquisito attraverso il servizio messo a disposizione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in merito al presente intervento, è il seguente: **H59I2200040006**;

Tenuto conto che:

- con nota registrata al PG n. 9836 in data 22.08.2023, recante "Istanza straordinaria di proroga del termine di approvazione del Progetto Esecutivo per cause di forza maggiore imprevedibili ed imprevedibili", lo scrivente, nella sua qualità di RUP e Responsabile della competente Area 6 del Comune di Carloforte, per le motivazioni ivi dettagliate, ha trasmesso al competente Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, una richiesta di proroga straordinaria del termine di approvazione del Progetto Esecutivo fissato originariamente per il 31.08.2023, significando che "trattandosi di tempistiche difficilmente determinabili si valuta congruo un tempo ulteriore di giorni 45 (quarantacinque)";
- in riscontro il predetto Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, con nota acquisita al PG 10241 in data 24.08.2023, accordando di fatto la precitata istanza, ha richiesto di comunicare tempestivamente "l'approvazione del Progetto esecutivo una volta che sarà intervenuta"

Dato atto che il professionista incaricato, ing. Gian Lucca Frau di Teulada (SU), titolare dell'omonimo studio di progettazione con nota registrata al PG 16795 del 09.10.2023 ha trasmesso il Progetto Definitivo/Esecutivo adeguato ed aggiornato al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2023 di cui alla Deliberazione di G.R n. 26/13 del 25/06/2023, il quale su richiesta del Responsabile è stato integralmente ritrasmissione e definitivamente acquisito con nota PG 17057 del 16.10.2023, a seguito di alcune modificazioni normative e di dettaglio tra cui, correzione cartigli e lievissimi altri aggiustamenti;

Preso atto che il predetto Progetto definitivo/esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

- Documento A1 - Relazione generale e quadro economico.



- Documento A2 - Relazione paesaggistica.
- Documento A3 - Relazione di prevenzione incendi.
- Documento A4 - Relazione tecnica impianti sportivi.
- Documento A5 - Relazione di rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi.
- Documento A6 - Relazione DNSH.
- Documento B1 - Relazione tecnica specialistica_calcoli energetici.
- Documento B2 - Relazione tecnica specialistica_impianti elettrici.
- Documento B3 - Relazione tecnica specialistica_impianti di illuminazione.
- Documento B4 - Relazione tecnica specialistica_impianti idrico sanitario.
- Documento B5 - Relazione tecnica specialistica_impianti di climatizzazione.
- Documento B6 - Relazione tecnica specialistica_vulnerabilità sismica.
- Documento B7 - Relazione tecnica specialistica_consolidamento strutturale.
- Documento C1 - Elenco prezzi unitari.
- Documento C2 - Analisi dei prezzi unitari.
- Documento C3 - Computo metrico estimativo.
- Documento C4 - Calcolo incidenza manodopera.
- Documento C5 - Computo metrico costi della sicurezza.
- Documento D1 - Cronoprogramma dei lavori.
- Documento E1 - Schema di contratto.
- Documento E2 - Capitolato speciale d'appalto.
- Documento F1 - Piano di sicurezza e coordinamento.
- Documento F2 - Censimento e risoluzione delle interferenze.
- Documento G1 - Piano di manutenzione dell'opera.
- Documento G2 - Fascicolo dell'opera.
- Tavola 01 - Inquadramento territoriale.
- Tavola 02 - Rilievo stato di fatto: planimetria generale edificio scolastico.
- Tavola 03 - Rilievo stato di fatto: prospetti e sezioni edificio scolastico.
- Tavola 04.1 - Rilievo stato di fatto: pianta palestra e servizi annessi.
- Tavola 04.2 - Rilievo stato di fatto: pianta quotata palestra e servizi annessi.
- Tavola 04.3 - Rilievo stato di fatto: pianta piano copertura.
- Tavola 05 - Rilievo stato di fatto: sezioni.
- Tavola 06 - Rilievo stato di fatto: prospetti.
- Tavola 07 - Rilievo stato di fatto: impianto elettrico.
- Tavola 08.1 - Demolizioni e rimozioni: planimetria.
- Tavola 08.2 - Demolizioni e rimozioni: sezioni.
- Tavola 08.3 - Demolizioni e rimozioni: prospetti.
- Tavola 09.1 - Stato di progetto: interventi previsti_pianta piano terra.
- Tavola 09.2 - Stato di progetto: pianta quotata piano terra.
- Tavola 09.3 - Stato di progetto: interventi previsti_pianta piano copertura.
- Tavola 09.4 - Stato di progetto: interventi previsti_sezioni.
- Tavola 09.5 - Stato di progetto: interventi previsti_prospetti.
- Tavola 09.6 - Stato di progetto: sezioni.
- Tavola 09.7 - Stato di progetto: prospetti.
- Tavola 10 - Dettagli progettuali: abaco infissi.
- Tavola 11 - Impianti idrico-sanitari.
- Tavola 12 - Impianti elettrici.
- Tavola 13 - Impianti di illuminazione.
- Tavola 14 - Impianti di climatizzazione.
- Tavola 15 - Interventi di consolidamento strutturale.
- Tavola 16 - Particolari costruttivi.
- Tavola 17 - Progettazione antincendio_ planimetria generale area.
- Tavola 18 - Progettazione antincendio: planimetria

Tenuto conto che il quadro economico dell'intervento, ricompreso nei limiti di spesa di € 625.000,00 è il seguente:



QUADRO ECONOMICO					
importi per lavori		€ 432.265,67			
A1	lavori a base d'asta			€ 402.769,96	
A3	costi per la sicurezza			€ 29.495,71	
A4	importo complessivo dei lavori	A1+A2		€ 432.265,67	
somme a disposizione		€ 192.734,33			
B1	imprevisti	A3	€ 432.265,67	5,00%	€ 19.429,66
B2	somme art. 113 DLgs 50/16	A3	€ 432.265,67	1,60%	€ 6.916,25
B3	Accantonamento accordi bonari	A3	€ 432.265,67	1,00%	€ 4.322,66
B4	Contributo ANAC e altri oneri				€ 1.500,00
C1	spese tecniche ingegneristiche (al netto del ribasso)				€ 43.682,00
C2	Cassa Professionale	C2	€ 43.682,00	4,00%	€ 1.747,28
C3	IVA spese tecniche	C2+C3	€ 45.429,28	22,00%	€ 9.994,44
D1	IVA lavori a base di appalto	A3	€ 432.265,67	22,00%	€ 95.098,45
D2	Economie da spese tecniche (C1)				€ 7.859,97
E1	spese tecniche collaudo strutturale (compresa CNPAIA e IVA)				€ 2.183,62
E IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO					€ 625.000,00

Preso atto che nel predetto Progetto Definitivo – Esecutivo si è tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti normative attuative in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero:

- è stato esplicitato che l'intervento deve garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- sono stati indicati gli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali e di genere nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR –ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DL. 77/2021 convertito in L.108/2021;
- ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" sono stati inseriti nella documentazione progettuale, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM (A5 Relazione di Rispondenza Criteri Ambientali Minimi), ovvero è stata redatta specifica relazione in merito ai DNSH (A6-Relazione DNSH);
- conformemente al disposto di cui all'art. 50 della già citata L. 108/2021 è stato previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale;
- sono stati rispettati i limiti, ovvero le percentuali massime ammissibili per le voci di costo del quadro economico di progetto anche secondo quanto chiarito dal competente Ministero dell'Istruzione (m_pi.AOOGAMBI.REGISTRO UFFICIALE.U.0005518.31-01-2022.h.18:31), benché i medesimi risultano poi di fatto derogabili come da successiva nota di chiarimento del medesimo Ministero (m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006915-20.01.2023);
- in aderenza al recentissimo parere del Servizio di Supporto Giuridico del MIT n. 2153 del 19/07/2023 ovvero alla sentenza TAR Campania, Napoli sez. 1 n. 5716/2023 pubblicata il 20.10.2023, il Progetto è stato aggiornato e redatto interamente sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, ovvero ai connessi rimandi normativi e di settore (quali a titolo esemplificativo e no



Preso atto inoltre che il presente progetto Definitivo/Esecutivo è stato adeguato ed aggiornato anche a seguito della intervenuta approvazione del Prezzario Lavori Pubblici 2023 della Regione Sardegna di cui alla DGR n. 26/13 del 25.06.2023;

Evidenziato al riguardo che l'importo dei lavori non risulta tuttavia modificato rispetto al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica precedentemente approvato, rimanendo di fatto immutato e pari ad € 432.265,67, così come si evince dagli elaborati reggenti il Progetto Definitivo/Esecutivo in parola;

Tenuto conto in ultimo che, trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR, troveranno applicazione le disposizioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, del decreto Legge 16 luglio 2022, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate, derogatorie del codice dei contratti pubblici, come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023, nonché del D.Lgs. 50/2016 per quanto definito e chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel precitato parere del Servizio Supporto Giuridico (codice identificativo n. 2153 del 19.07.2023);

Preso atto che, in merito al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*":

- è stato redatto e sottoscritto dal RUP in contraddittorio con il progettista delle opere, il verbale di verifica preventiva alla progettazione del 16.10.2023, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- è stato regolarmente validato, giusto verbale redatto e sottoscritto in data 16.10.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n° 59/2017 in riferimento agli artt. Da 14 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la connessa Determinazione del Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte n. 790 del 16.10.2023 con la quale tra l'altro si è:

- preso atto della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, acquisita al PG 10241 in data 24.08.2023, nella quale, accordando di fatto l'istanza dello scrivente (PG. 9836 del 22.08.2023), ha richiesto di comunicare tempestivamente "l'approvazione del Progetto esecutivo una volta che sarà intervenuta"
- approvato il verbale del 16.10.2023, di verifica preventiva alla progettazione con esito positivo, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*", redatto dall'ing. Gianlucca Frau di Teulada, titolare dell'omonimo Studio di Ingegneria – Ing. Gian Lucca Frau di Teulada (SU), allegato alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- approvato contestualmente il verbale di validazione redatto e sottoscritto in data 16.10.2023 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n° 59/2017 in riferimento agli artt. Da 14 a 43 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, anch'esso allegato alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, a mezzo del quale il Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*" è stato dichiarato valido, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte n. 156 del 19/10/2023 con la quale è stato determinato, tra le altre cose, quanto segue:

- di prendere atto delle risultanze del verbale di verifica preventiva della progettazione in data 16.10.2023, disposto in ordine alle disposizioni di cui all'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA,*



FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE", redatto dall' Ing. Gian Lucca Frau di Teulada (SU);

- di prendere atto altresì che il Progetto in argomento è stato regolamentante validato, secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, il cui verbale, sottoscritto dal RUP in data 16.10.2023;
- di approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*";
- di prendere atto che il quadro economico dell'opera di complessivi € 625.000,00 è quello indicato in premessa;
- di prendere atto inoltre che il presente progetto Definitivo/Esecutivo è stato adeguato ed aggiornato anche a seguito della intervenuta approvazione del Prezzario Lavori Pubblici 2023 della Regione Sardegna di cui alla DGR n. 26/13 del 25.06.2023;
- precisato che la stessa Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, n. 156 del 19/10/2023, opera in deroga ai termini originariamente previsti nell' "Accordo di concessione e meccanismi sanzionatori" citato in premessa in data 30.12.2023, per effetto dalla precitata istanza del Responsabile e per le motivazioni ivi indicate (PG. n. 9836 in data 22.08.2023) e del connesso riscontro del competente Ministero dell'Istruzione e del Merito (PG 10241 in data 24.08.2023);
- di prendere atto che la copertura finanziaria dell'intervento viene garantita dalle somme rinvenibili sul Capitolo di spesa n. 318100/Bil. 2023 denominato "Fondi PNRR Ministero – Interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado", finanziato dal Cap.401700/e, giusto accertamento entrate n.86/2023 del 28.02.2023, Det. n.121 del 02.03.2023
- di prendere atto che il CUP dell'intervento è il seguente: H59I22000040006;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte con la quale tra l'altro si è:

- demandato, per le ragioni ivi argomentate, lo svolgimento della gara per l'affidamento del contratto dei lavori, secondo le disposizioni della normativa vigente, alla Centrale Unica di Committenza rappresentata dall'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis di cui l'amministrazione comunale fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Sant'Antioco, come da Deliberazione Consiliare n. 12 del 10.03.2008;
- dato atto che, attesa la ratio della normativa vigente ovvero il disposto del già citato art. 37 del D.Lgs. 50/2016 nonché al fine di perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, lo schema della lettera di invito ed i connessi allegati di gara, dovranno necessariamente essere predisposti dal competente servizio tecnico dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis;
- dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento viene garantita dalle somme rinvenibili sul Capitolo di spesa del Comune di Carloforte n. 318100, denominato "Fondi PNRR Ministero per interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado", finanziato dal Cap.401700/E, giusto accertamento entrate n.86/2023 del 28.02.2023 – Det. n.121/2023;
- impegnato, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, sul Capitolo di spesa n. 318100, denominato "Fondi PNRR Ministero per interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado", le somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- dato atto che l'Ing. Claudio Ledda, Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco, curerà la fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori sopra richiamati, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";
- dato atto che il codice CUP dell'intervento è il seguente: H59I22000040006;
- dato atto che il codice identificativo di gara – CIG - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, dovrà necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione Comuni Arcipelago del Sulcis (delegata alla gestione della procedura di affidamento);



Visto il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al Progetto dal quale risultano individuate le seguenti categorie d'opera:

CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1 II	Edifici civili e industriali	432.265,67	Quattrocentotrentadue miladuecentosessantacinque/67	100

Precisato che le categorie d'opera con incidenza inferiori al 10% ed indicate all'art. 1.4 del CSA, ai sensi della normativa vigente, sono state interamente assorbite dalla categoria prevalente OG1;

Richiamate, in ultimo, le Determinazioni del Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte n.845 del 14.11.2023 con la quale è stato aggiudicato mediante affidamento diretto - con il criterio del minor prezzo, l'incarico per l'esecuzione del servizio tecnico di collaudo statico in merito ai lavori di **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE"**;

Considerato che le disposizioni vigenti con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC, impongono ai Comuni non capoluogo di Provincia l'obbligo di aggregazione per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (parzialmente in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli Appalti);

Accertato che il Comune di Carloforte, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Sant'Antioco, dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", come da delibera consiliare n. 71 del 20.09.2007, di adesione all'Unione anzidetta;

Accertato che:

- l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" risulta accreditata e attualmente ATTIVA presso l'Anac sin dal 21.04.2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE : 03158890925 - codice AUSA: 000025157;
- il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è la Dott.ssa Beatrice Lai, già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 in data 19/03/2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carloforte n.25 del 29/07/2022 con la quale è stata affidata all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" la funzione e la gestione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, non altrimenti gestibili autonomamente dal singolo comune ai sensi della normativa vigente, e comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dal Comune di Carloforte in qualità di stazione appaltante, approvando a tale scopo la convenzione regolante i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza in capo all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" e i comuni facenti parte dell'Unione, Calasetta, Carloforte e Sant'Antioco;

Atteso che per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario provvedere in tempi celeri ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara dei lavori, e che al fine di non incorrere nel rischio di defianziamento e perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Richiamate le norme attualmente vigenti in materia di *procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC*, le quali prevedono che *i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di aggregazione* per l'affidamento degli acquisti di servizi (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10,



comma 1 del DL 176/2022 cd "Aiuti quater") forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli Appalti);

Precisato infatti che:

- con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:
 - 1.a Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
 - 1.b Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
 - 1.c Province e Città Metropolitane;
 - 1.d Comuni Capoluogo di Provincia;
- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell'Interno specifica, con riferimento alle modalità di aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*, ma sono comunque *fatte salve le seguenti ipotesi:*
 - 1 *non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;*
 - 2 *non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria."*
- in ultimo, con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022 (decreto "Auti-quater"), *nell'ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, sono state innalzate le soglie fino alle quali è possibile procedere all'affidamento senza obbligo di aggregazione per i Comuni non Capoluogo e che sono fissati, per le gare di lavori a 150 mila euro mentre per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) a 139mila euro;*

Dato atto comunque che, con riferimento allo svolgimento della suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo superiore ai 150 mila euro è fatto obbligo di svolgere la gara tramite una Centrale Unica di Committenza (CUC), individuata nello specifico nell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis;

Valutato ancora che, attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

Rilevato che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;



- L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- Il Decreto sindacale n. 7 del 28/04/2023 con il quale sono state confermate all'ing. Nicola Fois le funzioni di Responsabile dell'Area 6 – LL.PP, Edilizia Pubblica del Comune di Carloforte;
- Il Decreto del Presidente n. 2 del 14.11.2022 con il quale sono state attribuite all'ing. Claudio Ledda le funzioni di Responsabile del Servizio LLPP e appalti dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- Vista la Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carloforte n. 11 del 28/02/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 – 2025;
- l'articolo 10 comma 1 del DL 176/2022 cd "Aiuti quater" convertito con modificazioni in L. 6/2023 il quale precisa testualmente che "All'articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) , del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di Carloforte intende appaltare i "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*", conformemente alle vigenti normative in materia di contratti pubblici e ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, stante la ristrettezza dei tempi imposti dal bando ovvero al fine di non incorrere nel defianziamento dei fondi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, così come modificata dalla L. 108/2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 14 del DL 13/2023 convertito il L. 41/2023) in quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

Precisato che:

- la Stazione Appaltante intende aggiudicare ed affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza;
- in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni



comunicazione, è necessario, in ordine alle disposizioni normative in materia di contratti pubblici, espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamati:

- l'art.32, comma 7 del DLgs.50/2016, secondo cui "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
- l'articolo 32 comma 12, secondo cui "*il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti*";
- l'articolo 32 comma 13, secondo cui "*l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8*";
- l'art. 8 co.1 lett. a) della L. 120/2020, che per le gare pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 dispone quanto segue: "*è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura*";
- l'art.80 comma 6 del D.Lgs 50/2016, secondo cui "*le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5*";
- l'art.108 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, secondo cui "*fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1*";

Dato atto pertanto che:

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dell'intervento denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*";
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante Procedura Negoziata senza Bando (ex Art.1 comma 2 lett. b) L.120/2020), con il criterio del Minor Prezzo (ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e Art.1 comma 3 L.120/2020);
- l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 432.265,67 di cui € 402.769,96 per lavori a base d'asta ed € 29.495,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- il Contratto in forma scritta, sarà stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e tutte le clausole negoziali sono specificate nel Capitolato Speciale allegato al progetto, nonché nella documentazione di affidamento allegata alla presente Determinazione;
- le spese conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, ecc.) ove dovute, saranno completamente a carico dell'operatore aggiudicatario;



- in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Vista la documentazione predisposta da questa Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici secondo le particolari modalità stabilite dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

Ritenuto di dovere avviare la procedura utilizzando il portale Sardegna CAT quale centrale di committenza di cui agli artt.37, 38 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, attribuendo a tale portale i servizi inerenti all'indizione della procedura in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati precisando che:

- la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT;
- le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- unitamente alla presente determinazione l'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis trasmette al portale Sardegna CAT gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva gli schemi dei seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e nello specifico:
 - Lettera di invito
 - Disciplinare di gara;
 - ALL.A1 – Dichiarazione art. 80, D.Lgs. 50/2016;
 - ALL.A - Domanda partecipazione;
 - ALL.B – Offerta economica;
 - ALL.C Dichiarazione di presa visione dei luoghi;
 - ALL.D Patto di integrità;
 - ALL.E Dichiarazione imposta di bollo;
 - Modello DGUE (Documento di gara unico europeo)
- la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H59I22000040006, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è A02FBE42BD;
- resta a carico dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis il contributo ANAC pari ad € 250,00;
- l'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis si impegna a pubblicare la procedura di affidamento sul profilo istituzionale dell'Ente (Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente – c.d. “Casa di Vetro”), nonché sulla piattaforma ANAC (SIMOG);

Preso atto che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei “*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*” nel Comune di Carloforte viene garantita dalle somme rinvenibili sul Capitolo di spesa del bilancio comunale di Carloforte n. 318100, denominato “Fondi PNRR Ministero per interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado”, finanziato dal Cap.401700/e, giusto accertamento entrate n.86/2023 del 28.02.2023, Det. n.121 del 02.03.2023 e che sarà cura del Responsabile di Area -LL.PP., Edilizia Pubblica del Comune di Carloforte sub-impegnare formalmente le somme necessarie a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori da parte di questo Ente;

Tenuto conto che l'appalto dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del DL. 77/2021 convertito in L.108/2021 s.m.i. “Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC” ovvero di ogni altra ed ulteriore disposizione definita in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ove ricorra il caso;

Dato atto che trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR, troveranno applicazione le disposizioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, del decreto Legge 16 luglio 2022, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche alla luce di quanto



previsto dall'art. 14 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate, derogatorie del codice dei contratti pubblici, come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023, nonché del D.Lgs. 50/2016 per quanto definito e chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel parere citato in premessa del Servizio Supporto Giuridico (codice identificativo n. 2153 del 19.07.2023);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Vista la L. del 11 settembre 2020 n.120 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la L. del 29 luglio 2021 n.108;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la L. R. 8/2018;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

- 1 Di approvare** le premesse in narrativa, che si intendono qui richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 Di prendere atto** che con Deliberazione della Giunta Comunale di Carloforte di Carloforte 156 del 19/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, completo di tutti gli elaborati citati in premessa, avente ad oggetto *"RIQUALIFICAZIONE ARCHIETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE"*, redatto dall' Ing. Gian Lucca Frau di Teulada (SU), il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € 625.000,00, di cui € 432.265,67 di cui € 402.769,96 per lavori a base d'asta ed € 29.495,71;
- 3 Di prendere atto** altresì che il suddetto progetto definitivo-esecutivo si compone degli elaborati elencati in premessa e che lo stesso è stato regolamentante validato, secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, con verbale sottoscritto dal RUP in data 16.10.2023;
- 4 Di prendere atto** che con la Determinazione del Responsabile dell'Area 6 n. 821 del 31/10/2023 il Comune di Carloforte ha disposto di demandare lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla Centrale Unica di Committenza rappresentata dall'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis di cui la predetta amministrazione comunale fa parte, unitamente ai Comuni di Sant'Antioco e di Calasetta, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008;
- 5 Di prendere atto** che la copertura finanziaria dell'intervento viene garantita dalle somme rinvenibili sul bilancio del Comune di Carloforte, Capitolo di spesa n. 318010, finanziato dal Cap.401700/e, giusto accertamento entrate n.86/2023 del 28.02.2023, Det. n.121 del 02.03.2023 e che sarà cura del Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte sub-impegnare formalmente le somme necessarie a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dei lavori da parte di questo ente;
- 6 Di dare atto** che il Quadro Economico dell'intervento in argomento denominato *"RIQUALIFICAZIONE ARCHIETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE"* nel Comune di Carloforte è quello allegato al progetto definitivo/esecutivo e riportato in premessa;



- 7 Di prendere atto** che con la medesima Determinazione del Responsabile di Area n. 821 del 31/10/2023 il Comune di Carloforte ha impegnato, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, sul Capitolo di spesa n. 318010, denominato "denominato denominato "Fondi PNRR Ministero per interventi di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza palestra scuola secondaria di 1° grado", le somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 8 Di prendere atto** che, con riferimento all'incarico per i servizi di progettazione, DL, Coordinamento, indagini in situ comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, affidato con determinazione del Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte n. 137 / 2023 - è stato impegnato sul Capitolo di spesa n. 318100 un importo complessivo di € 55.423,72, imp. n.208/2023 del 03/03/2023;
- 9 Di dare atto** che il codice CUP dell'intervento è il seguente: H59I22000040006;
- 10 Di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di **C.I.G. (Codice Identificativo di Gara):** A02FBE42BD;
- 11 Di dare atto** che, la fase concernente la gestione delle operazioni di gara dei lavori in argomento, sarà gestita dallo scrivente Responsabile del Servizio LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n. 2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";
- 12 Di provvedere**, per conto del Comune di Carloforte, all'indizione la procedura finalizzata alla stipula del contratto dei lavori dell'intervento denominato "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*", attraverso il ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici secondo le particolari modalità stabilite dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., in quanto trattasi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, secondo quanto indicato negli Atti di Gara i cui schemi sono allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 13 Di prendere atto** che il presente intervento rientra tra le misure finanziate in tutto o in parte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed inquadrato nello specifico nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- 14 Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

 - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all'indizione della procedura di affidamento dei lavori come sopra descritto;
 - l'oggetto del contratto è appunto l'affidamento dei "*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE*";
 - il contratto verrà stipulato in forma pubblica-amministrativa, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione della procedura telematica di affidamento e della previa verifica dei requisiti sull'aggiudicataria;
- 15 Di prendere e dare atto** pertanto, ai sensi del novellato articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto definitivo/esecutivo (e in particolare dallo schema di contratto



che ne rappresenta un elemento costitutivo) ovvero dalla lettera d'invito - disciplinare di gara accluso al presente provvedimento ed ai connessi allegati;

- 16 Di dare atto** che trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR, troveranno applicazione le disposizioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, del decreto Legge 16 luglio 2022, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate, derogatorie del codice dei contratti pubblici, come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023, nonché del D.Lgs. 50/2016 per quanto definito e chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel parere citato in premessa del Servizio Supporto Giuridico (codice identificativo n. 2153 del 19.07.2023);
- 17 Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'Art.31 del D.Lgs. n.50/2016 in relazione all'intervento di che trattasi è il Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici del Comune di Carloforte, ing. Nicola Fois, precisando che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per la sola fase di gara fanno capo allo scrivente;
- 18 Di ribadire** che gli impegni di spesa connessi al presente affidamento saranno assunti dal Comune di Carloforte, quale beneficiario del finanziamento e destinatario delle relative risorse finanziarie, a seguito della chiusura della procedura di gara e della conseguente comunicazione degli esiti di aggiudicazione;
- 19 Di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 20 Di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
- 21 Di approvare** lo schema di lettera di invito il disciplinare di gara ed i connessi allegati, come specificati in narrativa, predisposti dal competente servizio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e s.m.i.;
- 22 Di dare pubblicità** alla presente procedura, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis, sul profilo della Stazione appaltante, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e sul portale Sardegna CAT, piattaforma telematica designata per l'espletamento della procedura in oggetto;
- 23 Di impegnarsi** a trasmettere tempestivamente al Comune di Carloforte la determina di aggiudicazione;
- 24 Di dare atto** che l'appalto dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del DL. 77/2021 convertito in L.108/2021 s.m.i. "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC" ovvero di ogni altra ed ulteriore disposizione definita in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ove ricorra il caso;
- 25 Di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 26 Di dare atto** che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.



Unione dei comuni dell'Arcipelago del Sulcis

27 Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Redattore: DESSI' ELISA

Calasetta, Lì 27/11/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale